



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE

Sergio MANTO

OGGETTO: Affidamento della fornitura e posa in opera di nuova balaustra nell'ambito della "Sostituzione completa delle balaustre che non risultano più essere a norma per alcune competizioni legate al gioco dell'hockey su ghiaccio - Pinerolo" (TO) - CUP F14J23000590001- (gara 020- 2024). Procedura aperta ex artt. 71 e 108, comma 3, D.Lgs. 36/2023. Approvazione Progetto. Approvazione quadro economico. Indizione ed approvazione atti di gara. Nomina Seggio di gara.

Cod. Commessa	Titolo Commessa	Centro di costo
23L65U07	Sostituzione completa delle balaustre che non risultano più essere a norma per alcune competizioni legate al gioco dell'Hockey su ghiaccio - Pinerolo	0210014

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

Società di Committenza Regione Piemonte
società per azioni con socio unico
sede corso Marconi 10 – 10125 Torino
cap.soc. € 1.120.000,00 i.v.
rea della CCIAA di Torino n. 1077627
c.f. e p. iva 09740180014 – www.scr.piemonte.it

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

tel. +39 011 6548342
segreteria.generale@scr.piemonte.it
opere.pubbliche@cert.scr.piemonte.it



IL DIRETTORE OPERE PUBBLICHE

Visti

- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta la soppressione dell’Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte);
- lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 15-6989 del 5 giugno 2023, con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 6 giugno 2023;
- la Legge n. 241 del 7 Agosto 1990 e ss.mm.ii., recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;
- il Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”.

Richiamati

- la deliberazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 23 luglio 2021 di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione attualmente in carica;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 64 del 29 giugno 2022 - e correlato parere di cui alla D.G.R. n. 42-5352/2022 - concernente la nomina, quale Direttore Generale, della dott.ssa Teresa Ivana Falco e la successiva deliberazione n. 83 del 31 agosto 2022, con la quale il Consiglio di Amministrazione conferiva procura speciale - repertorio n. 11.590 raccolta 6.103 in data 1° settembre 2022 - al predetto Direttore Generale, facendo salve, fino ad eventuale successiva revoca, le procure speciali in essere, in capo ai Dirigenti ed al Responsabile della Funzione Progetti Speciali;
- l’atto notarile repertorio n. 121.283/22.346 del 23 maggio 2022, con il quale sono stati conferiti all’arch. Sergio MANTO i poteri necessari per l’espletamento delle attività di S.C.R. Piemonte S.p.A. riferite alla Direzione Opere Pubbliche;
- la successiva delibera del Consiglio di amministrazione in data 15 giugno 2022 – punto 4 all’Ordine del giorno – inerente “*Ricognizione e programmazione dei procedimenti di competenza della Direzione Opere Pubbliche. Determinazioni inerenti all’esercizio della Procura. I° aggiornamento*” e i successivi II°, III°, IV°, V°, VI°, VII°, VIII°, IX°, X°, XI°, XII°, XIII° e XIV° aggiornamenti, approvati, rispettivamente, dal Consiglio di amministrazione nelle date del 1° agosto 2022, 2 dicembre 2022, 19 dicembre 2022, 10 febbraio 2023, 27 febbraio 2023, 21 aprile 2023, 29 maggio 2023, 16 giugno 2023, 25 luglio 2023, 14 settembre 2023, 14 dicembre 2023, 28 dicembre 2023 e 29 gennaio 2024 e XV ° aggiornamento approvato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con propria disposizione n. 1 del 22 marzo 2024 soggetta a ratifica del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2024;
- la nota prot. SCR n. 274 del 5 aprile 2024 con cui il Dirigente Responsabile della Direzione Opere pubbliche arch. Sergio MANTO ha individuato il Responsabile della Funzione Progetti Speciali arch. Bruno SMANIA quale soggetto per la sottoscrizione degli atti di propria competenza a tutto il 28 aprile 2024;

- l'istruzione operativa IO01 - Controllo degli atti, approvata, in sede di aggiornamento, con determinazione del Direttore generale n. 60 del 10 novembre 2023 su mandato conferito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 ottobre 2023;

Dato atto

- che, con propria determinazione n. 311 del 6 novembre 2023, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 4, del D.Lgs. 36/2023, sono stati nominati il Dott. Davide CERASO, quale Responsabile Unico del Progetto ed il Dott. Andrea SOFIA, dipendente della Direzione Appalti, quale Responsabile del procedimento per la fase di affidamento al fine di espletare le attività di cui all'art. 7 dell'allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023;

Premesso

- che, con Legge n. 285 del 9 ottobre 2000 e s.m.i. sono state date le disposizioni per il finanziamento e la realizzazione degli impianti sportivi e le infrastrutture olimpiche necessarie per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali di «Torino 2006» ed è stata inoltre istituita l'Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici con il compito di svolgere le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture olimpiche (di seguito anche Agenzia);
- che, con legge regionale n. 21 del 16 giugno 2006 è stata istituita la Fondazione 20 marzo 2006 (di seguito anche Fondazione), ente di cui sono Soci Fondatori la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino, con lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare rappresentato dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e dei IX Giochi Paralimpici ed eventuali ulteriori beni successivamente assegnati, al fine di favorire lo sviluppo economico regionale post-olimpico, con particolare riferimento alle attività turistiche, sportive, culturali e sociali;
- che, con legge 8 maggio 2012 n. 65, sono state assegnate le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato all'Agenzia Torino 2006 per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1 della citata Legge n. 285/2000;
- che, l'art. 2 della predetta legge recita che: *“Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, FONDAZIONE individua, sentiti il commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 e i rappresentanti dei Comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui all'allegato 1 della legge 285/2000, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è demandata, quale stazione appaltante, sotto la sua esclusiva responsabilità e con oneri integralmente a suo carico, alla Società di Committenza Regione Piemonte S.p.a. (SCR), di cui alla legge regionale della Regione Piemonte 6 agosto 2007, n. 19, previa intesa con lo stesso commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento”*;
- che, in data 14 ottobre 2013 è stato sottoscritto da Agenzia, Fondazione ed S.C.R. Piemonte S.p.A. il “Protocollo d'Intesa per l'attuazione della L. 8 maggio 2012 n. 65” volto alla definizione dei ruoli e della procedura di attuazione degli interventi;
- che, in data 26 ottobre 2015 Agenzia e SCR sottoscrivono un Protocollo di Intesa per l'attuazione della legge 8 maggio 2012 n. 65 inerente alle modalità di rendicontazione e rimborso delle attività svolte da SCR;
- che, in data 9 settembre 2021 è stata sottoscritta una “prima intesa”, tra Agenzia ed SCR, volta ad individuare le risorse da mettere a disposizione per ciascuno dei 18 interventi indicati all'art. 3 della stessa intesa – che ha specificato alcune voci di attività i cui costi dovevano essere rimborsati a SCR, al fine di consentirle di disporre nel tempo più breve possibile delle somme

anticipate per il pagamento degli operatori economici coinvolti negli interventi in questione, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa vigente. Tale prima intesa ha rinviato, per gli ulteriori interventi ancora da attivarsi, ai sensi della legge 65/2012, a successive intese tra SCR e Agenzia, ed in particolare, l'art. 5, rubricato "Ulteriori interventi", ha previsto che "Gli ulteriori interventi individuati da Fondazione 20 marzo 2006 e da attivare, saranno oggetto di successive intese tra SCR e Agenzia, per stabilire le risorse finanziarie messe a disposizione per ciascuno di essi, nei limiti delle risorse finanziarie della legge 65/2012 disponibili";

- che, in data 5 luglio 2022, SCR e Agenzia hanno formalizzato un "Accordo transattivo novativo" (rep SCR 184 del 05 luglio 2022), finalizzato alla composizione delle divergenze interpretative sorte tra le medesime, in merito al riconoscimento a favore di SCR dei corrispettivi per lo svolgimento delle attività di stazione appaltante, destinato a trovare applicazione anche in riferimento agli interventi oggetto di successive intese;
- che, in data 3 agosto 2022 è stata sottoscritta tra Agenzia ed SCR una "seconda intesa" che stabilisce la messa a disposizione da parte di Agenzia delle risorse finanziarie occorrenti, ivi compresi i suddetti corrispettivi per SCR, per ulteriori 16 interventi, anch'essi inclusi nell'elenco di 76 interventi approvato da Fondazione, e volta, quindi, a consentire a SCR - quale stazione appaltante - di dare avvio ai procedimenti per la realizzazione degli interventi medesimi;
- che, in data 21 novembre 2022, con nota prot. SCR n. 8762 SCR ha comunicato all'Agenzia Torino 2006 e a Fondazione 20 Marzo 2006 la necessità dell'adeguamento dei costi e la richiesta di copertura finanziaria del quadro economico al fine di dare attuazione all'intervento in oggetto, trasmettendo la documentazione necessaria per le opportune valutazioni di competenza.
- che, con deliberazione n. 27 del 21 aprile 2023 il Consiglio di Amministrazione di SCR ha approvato l'Intesa n. 3 tra Agenzia Torino 2006 e SCR per l'attuazione degli interventi richiamati nella stessa Legge 65/2012, nella quale sono compresi gli interventi ritenuti urgentissimi poiché necessari allo svolgimento dei Giochi mondiali universitari Torino 2025 e le relative risorse economiche, tra cui l'intervento denominato "Sostituzione completa delle balaustre che non risultano più essere a norma per alcune competizioni legate al gioco dell'Hockey su ghiaccio - Pinerolo" di importo complessivo pari a € 530.000,00;
- che, con nota prot. SCR n. 2615 del 6 aprile 2023 Fondazione ha definito indifferibile l'intervento in oggetto in quanto necessario e prioritario ai fini dello svolgimento dei Giochi Mondiali Universitari Invernali di Torino 2025.

Preso atto

- che, ai sensi dell'art. 4 dell'Intesa n. 3, SCR gestisce, in conformità alle funzioni attribuitele dalla legge 65/2012, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e nei limiti delle risorse finanziarie indicate nella Tabella B le attività relative agli interventi inclusi nella medesima tabella, curandone, mediante la procedura amministrativa più efficace, la fase di progettazione, di affidamento, di esecuzione dei lavori e di collaudo di ogni singolo intervento, compresa la gestione dell'eventuale procedimento espropriativo;
- che, con propria determinazione n. 1 del 8 gennaio 2024 è stato affidato all'arch. Renzo Bounous il servizio di progettazione - unico livello progettuale ai sensi dell'art. 41, c.12 D.Lgs 36/2023 - assistenza al RUP e servizio opzionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ed è stato approvato il quadro economico del procedimento;

- che, in data 17 gennaio 2024 è stato sottoscritto il contratto tra SCR Piemonte e l'arch. Bounous ed è stata avviata la progettazione relativa alla fornitura e posa della balaustra per l'intervento in oggetto;
- che, si è reso necessario integrare il progetto con l'adeguamento della balaustra per le competizioni di sledge hockey;
- che, in data 16 febbraio 2024 il progettista incaricato ha trasmesso una prima bozza del progetto che a causa dell'adeguamento sopra citato e all'aumento del prezzo dei materiali ha evidenziato la necessità di un ulteriore finanziamento per portare a termine l'intervento;
- che, con nota prot. SCR n. 1366 del 22 febbraio 2024 SCR Piemonte ha comunicato al Comune di Pinerolo, Agenzia Torino 2006 e Fondazione 20 marzo 2006 che il necessario finanziamento per portare a termine l'intervento è pari a € 675.000,00, con uno scostamento di € 145.000,00 rispetto all'importo già finanziato pari a € 530.000,00;
- che, Fondazione 20 marzo 2006, sulla base della richiesta illustrata da SCR in occasione dell'incontro congiunto in data 21 febbraio 2024, ha richiesto al Comune di Pinerolo di fornire la copertura economica mancante con proprio stanziamento ai fini del tempestivo prosieguo dell'iter di realizzazione, prospettando "la possibilità di restituzione del cofinanziamento nella misura in cui il procedimento di gara correlato si concluda rinvenendo delle economie";
- che, il Comune di Pinerolo in data 29 febbraio 2024, ha quindi informato che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27 febbraio 2024 ha provveduto a stanziare la somma di € 145.000,00, quota di cofinanziamento per la copertura totale del quadro economico di spesa necessario per portare a termine la "Sostituzione completa delle balaustre che non risultano più essere a norma per alcune competizioni legate al gioco dell'Hockey su ghiaccio – Pinerolo";
- che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di SCR n. 10 del 7 marzo 2024 è stata approvata la Convenzione tra SCR e il Comune di Pinerolo e il relativo nuovo quadro economico;
- che con nota prot. SCR n. 1843 del 11 marzo 2024 il professionista incaricato ha trasmesso il progetto di "Fornitura e posa della balaustra", unico livello di progettazione ai sensi dell'art. 41, c.12 del D. Lgs. 36/23, per un importo totale pari a € 399.164,17, iva esclusa, di cui € 396.731,74 per fornitura e posa e € 2.432,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, composto dai seguenti elaborati progettuali:

ELABORATI TECNICI GENERALI		
Rif. Elaborato	Descrizione	versione
G.01	Relazione generale	0
G.02	Capitolato Descrittivo	0
G.03	Computo Metrico Estimativo	0
G.04	Computo Metrico	0
G.05	Elenco Prezzi Unitari	0
G.06	Analisi Prezzi	0
G.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0
G.08	Cronoprogramma	0

ELABORATI TECNICI SPECIFICI			
Rif. Elaborato	Descrizione	scala	versione
A.001	INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO	1:2000	0
		1:1500	
		1:500	
A.002	PLANIMETRIE STATO ATTUALE / PROGETTO, DEMOLIZIONI / NUOVE OPERE	1:200	0
A.003	SEZIONI STATO ATTUALE E PROGETTO	1:100	0
A.004	PARTICOLARI COSTRUTTIVI	1:10	0
		1:5	
A.005	PARTICOLARI COSTRUTTIVI	1:10 1:5	0
Al.006	PLANIMETRIE CON CONFIGURAZIONE LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO E ANTINCENDIO	1:200	0
Al.007	PIANTA PROGETTO	1:100	0

- che, con nota prot. SCR n. 1938 del 13 marzo 2024, a seguito di verifica tecnica degli uffici tecnici della Direzione Opere Pubbliche, è stato trasmesso il progetto di cui sopra al Comune di Pinerolo e alla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio Piemonte per l'approvazione e autorizzazione di competenza ai fini della messa a gara della fornitura e posa della balaustra;
- che, in data 18 marzo 2024 il RUP a mezzo piattaforma telematica dedicata ha richiesto il parere favorevole del CONI sull'intervento in oggetto;
- che, in data 22 marzo 2024 è stata sottoscritta la Convenzione tra SCR e il Comune di Pinerolo (archivio contratti SCR n. 112), che prevede un cofinanziamento da parte del Comune stesso di € 145.000,00 per un totale stanziato pari a € 675.000,00;
- che, con nota prot. SCR n. 2425 del 26 marzo 2024 è pervenuto il parere favorevole della Federazione italiana Sport del Ghiaccio con la precisazione di *“verificare le corrette uscite per l'attività sportiva”*;
- che, con nota prot. SCR n. 2629 del 29 marzo 2024 il CONI – Comitato Regionale Piemonte – ha espresso il proprio parere favorevole;
- che, in data 29 marzo 2024, verificata la documentazione progettuale di fornitura e posa balaustra dell'intervento di *“Sostituzione completa delle balaustre che non risultano più essere a norma per alcune competizioni legate al gioco dell'Hockey su ghiaccio - Pinerolo”*, il RUP ha redatto il Verbale di Validazione ai fini della successiva approvazione da parte del Comune di Pinerolo;
- che, con Deliberazione della Giunta comunale n. 97 del 3 aprile 2024 il Comune di Pinerolo ha approvato il progetto di *“Sostituzione completa delle balaustre che non risultano più essere a norma per alcune competizioni legate al gioco dell'hockey su ghiaccio”*, a valere come permesso di costruire, ai sensi dell'art. 7 comma 1, lettera c) del DPR 380/2001 e s.m.i..

Richiamata

- la relazione del Responsabile Unico di Progetto del 11 aprile 2024;

Rilevato

- che, occorre procedere con l'approvazione del Progetto "Sostituzione completa delle balaustre che non risultano più essere a norma per alcune competizioni legate al gioco dell'Hockey su ghiaccio - Pinerolo" composto dagli elaborati di cui sopra che, ancorché non materialmente allegati alla presente, ma depositati presso la Direzione Opere Pubbliche, formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- che, risulta necessario approvare il nuovo quadro economico dell'intervento con la seguente articolazione di spesa:

23L65U07		Sostituzione completa delle balaustre che non risultano più essere a norma per alcune competizioni legate al gioco dell'Hockey su ghiaccio - Pinerolo	Approvazione progetto di fornitura e posa balaustra
A IMPORTO LAVORI CONTRATTUALI			
A1	Fornitura e posa balaustra		€ 396.731,74
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.432,43
A3	Spese tecniche progettazione esecutiva		€ -
A Totale fornitura			€ 399.164,17
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Lavori in economia esclusi dall'appalto/quinto d'obbligo		€ 79.346,35
B2	Rilevi - accertamenti ed indagini		€ 0,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 0,00
B4	Bonifiche archeologiche, belliche, siti contaminati e Monitoraggi ambientali		€ 0,00
B5	Imprevisti		€ 18.417,07
B6	Acquisizione aree e/o immobili		€ -
B7	Accantonamenti		€ 0,00
B8	Spese tecniche progettazione, supporto RUP (CNPAlA 4% compresa), Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione		€ 23.476,41
B9	Accantonamento ex art. 45 del D. Lgs 36/2023		€ -
B10	Verifica e validazione (CNPAlA 4% compresa)		€ -
B11	Commissioni giudicatrici		€ 0,00
B12	Spese per pubblicità, Bandi di gara e pratiche agli Enti e Contributi ANAC		€ -
B13	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto		€ -
B14	Verifica di conformità, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (CNPAlA 4% compresa)		€ -
B15	Accantonamento fondo rischi		€ -
B Totale Somme a disposizione			€ 121.239,83
C ONERI DI LEGGE			
C1	IVA 22 % su fornitura (A1, A2, B1)		€ 105.272,31
C2	IVA 22 % + 4% CNPAlA su spese tecniche PE, in caso di appalto PE+Lavori (A3)		€ -
C3	IVA 22% (B2, B3, B4, B8, B10, B11, B12, B13, B14)		€ 5.164,81
C Totale Oneri di legge			€ 110.437,12
D COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)			€ 630.841,12
E CORRISPETTIVO SCR			
CORRISPETTIVO SCR NETTO IVA			€ 36.195,80
IVA su corrispettivo			€ 7.963,08
E Totale corrispettivo SCR lordo IVA (7% di A + B + C)			€ 44.158,88
TOTALE PROCEDIMENTO (D+E)			€ 675.000,00

- che, occorre altresì procedere all'indizione di una procedura di gara, per l'affidamento della fornitura e posa in opera di nuova balaustra nell'ambito della "Sostituzione completa delle balaustre che non risultano più essere a norma per alcune competizioni legate al gioco dell'hockey su ghiaccio - Pinerolo" (TO) - CUP F14J23000590001, per un importo a base di gara pari a € 399.164,17 oltre IVA di cui € 396.731,74, per fornitura e posa e € 2.432,43, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Ritenuto

- di ricorrere all'espletamento di una procedura di gara aperta, ai sensi degli artt. 70 e 71 del D. Lgs. 36/2023, nell'ottica di consentire la maggior partecipazione dei concorrenti ed assicurare al contempo la piena attuazione dei principi di trasparenza, libera concorrenza e parità di trattamento;
- di applicare alla presente procedura la cd inversione procedimentale, di cui all' art. 107, comma 3, del D. Lgs. 36/2023

Visto

- l'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, che prescrive che l'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere preceduto da apposita decisione di contrarre che individui gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Dato pertanto atto

- che la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta ai sensi degli artt. 70 e 71 del D. Lgs. 36/2023;
- che la migliore offerta sarà selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell'elemento prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 D.Lgs. 36/2023, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate;
- che, l'oggetto dell'appalto è l'affidamento della fornitura e posa in opera di nuova balaustra nell'ambito della "Sostituzione completa delle balaustre che non risultano più essere a norma per alcune competizioni legate al gioco dell'hockey su ghiaccio - Pinerolo" (TO) - CUP F14J23000590001- (gara 020- 2024), come meglio descritta negli elaborati progettuali;
- che, l'importo complessivo posto a base di gara è pari a € 399.164,17 oltre IVA di cui € 396.731,74, per fornitura e posa e € 2.432,43, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che, il valore complessivo dell'appalto compresa la variazione del quinto di cui all'art. 120, comma 9, D.Lgs. 36/2023 è pari ad € 478.997,00, oltre iva, come di seguito dettagliato:

	<i>Fornitura e posa</i>	€ 396.731,74
	<i>Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)</i>	€ 2.432,43
	Importo totale a base di gara	€ 399.164,17
a	<i>Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento</i>	€ 79.832,83
	Valore globale appalto (importo totale a base di gara + a)	€ 478.997,00

- che, i criteri di selezione degli operatori economici sono quelli indicati dall'art. 6 del Disciplinare di gara a cui si rinvia;
- che la durata del contratto è di 37 (trentasette) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione di inizio attività da parte del DEC;
- che le clausole principali del contratto sono contenute nel Capitolato Prestazionale e nello Schema di contratto.

Dato inoltre atto

- che per lo svolgimento della procedura di che trattasi verrà utilizzata la piattaforma digitale certificata "SINTEL" dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - ARIA S.p.A.;

Ritenuto

- di approvare il Capitolato Prestazionale e la documentazione tecnica, che ancorché non materialmente allegata ma depositata presso la Direzione Opere Pubbliche, forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di approvare la bozza del bando di gara e del disciplinare ed i relativi documenti complementari, che ancorché non allegati, ma depositati presso la Direzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- in merito al subappalto di prevedere le seguenti condizioni:
 - è consentito l'affidamento della prestazione a terzi mediante subappalto o cottimo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023;
 - ai sensi dell'art. 119, comma 17 del medesimo D.lgs. n. 36/2023, la posa della balaustra pur subappaltabile, non può formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle componenti specialistiche della fornitura standardizzata.

Ritenuto inoltre

- di nominare per la procedura di che trattasi un Seggio di gara, ai sensi dell'art. 93, comma 7 D.Lgs. n. 36/2023, individuando i seguenti componenti interni a SCR - appartenenti alla Direzione Appalti – Funzione Appalti Opere Pubbliche - in possesso della professionalità e della necessaria esperienza:
 - Dott. Andrea SOFIA, componente effettivo e Responsabile per la fase affidamento, incaricato altresì della verbalizzazione delle operazioni di gara;
 - Dott.ssa Irene BOZZOLAN, componente effettivo;
 - Sig. Fabio BLANDIN SAVOIA componente effettivo;

- Dott.ssa Beatrice TARANTINO e Dott.ssa Paola SEMERARO, componenti supplenti.

Verificato

- che i soggetti di cui sopra non incorrono nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 93, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e che le dichiarazioni di cui all'art. 93, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 verranno rilasciate dai soggetti di cui sopra dopo la scadenza della presentazione delle offerte.

Considerato

- che, questa Stazione appaltante è tenuta, ai sensi della deliberazione ANAC del 19 dicembre 2023 n. 610, recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2024”, pubblicata sulla GURI n. 9 del 12 gennaio 2024, al pagamento di una contribuzione secondo le modalità in essa riportate, che con riferimento all’importo della gara in oggetto risulta essere di € 250,00, da versare tramite bollettino MAV emesso quadrimestralmente dall’Autorità ed intestato alla Stazione Appaltante, comprensivo dei valori dei contributi dovuti per ciascun “numero di gara” pubblicati nel quadrimestre di riferimento.
- che i seguenti importi trovano copertura economica nel quadro economico dell’intervento, sopra articolato:
 - € 396.731,74, IVA esclusa, per fornitura e posa– voce di spesa A1 e alla relativa voce di IVA C1;
 - € 2.432,43, IVA esclusa, per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) – voce di spesa A2 e alla relativa voce di IVA C1;
- che l’importo di € 250,00 quale contributo ANAC trova copertura alla corrispondente voce di costo nel conto economico del bilancio di S.C.R. Piemonte S.p.A.;
- che, in ordine alla pubblicità legale degli atti, è necessario procedere, in conformità a quanto disposto dagli artt. 84 e 85 del D. Lgs. 36/2023, secondo le indicazioni di cui all’art. 27 del medesimo decreto, mediante la Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso la piattaforma digitale certificata “SINTEL” dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - ARIA S.p.A.;
- che, in ordine alla trasparenza dei contratti pubblici, è necessario procedere, in conformità a quanto disposto dall’art. 28 del D. Lgs. 36/2023 alla trasmissione delle informazioni e dei dati relativi alla presente procedura alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso la piattaforma digitale certificata “SINTEL” dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - ARIA S.p.A.

Dato atto

- che il soggetto che adotta il presente atto, ai sensi dell’art. 6 bis della l. n. 241/1990 e degli artt. 4, 5.2 e 5.5 del Codice etico di comportamento di S.C.R. Piemonte, non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, e che non sussistono, in capo alla stessa situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023.

DETERMINA

- 1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che qui si intende richiamata per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di approvare il Progetto “Sostituzione completa delle balaustre che non risultano più essere a norma per alcune competizioni legate al gioco dell'hockey su ghiaccio - Pinerolo” (TO) - CUP F14J23000590001 che, ancorché non materialmente allegato ma depositato presso gli uffici tecnici della Società, forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ed è composto dai seguenti elaborati:

ELABORATI TECNICI GENERALI		
Rif. Elaborato	Descrizione	versione
G.01	Relazione generale	0
G.02	Capitolato Descrittivo	0
G.03	Computo Metrico Estimativo	0
G.04	Computo Metrico	0
G.05	Elenco Prezzi Unitari	0
G.06	Analisi Prezzi	0
G.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0
G.08	Cronoprogramma	0

ELABORATI TECNICI SPECIFICI			
Rif. Elaborato	Descrizione	scala	versione
A.001	INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO	1:2000 1:1500 1:500	0
A.002	PLANIMETRIE STATO ATTUALE / PROGETTO, DEMOLIZIONI / NUOVE OPERE	1:200	0
A.003	SEZIONI STATO ATTUALE E PROGETTO	1:100	0
A.004	PARTICOLARI COSTRUTTIVI	1:10 1:5	0
A.005	PARTICOLARI COSTRUTTIVI	1:10 1:5	0
Al.006	PLANIMETRIE CON CONFIGURAZIONE LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO E ANTINCENDIO	1:200	0
Al.007	PIANTA PROGETTO	1:100	0

- 3) Di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento con la seguente articolazione di spesa:

		23L65U07	Sostituzione completa delle balaustre che non risultano più essere a norma per alcune competizioni legate al gioco dell'Hockey su ghiaccio - Pinerolo	Approvazione progetto di fornitura e posa balaustra
A IMPORTO LAVORI CONTRATTUALI				
	A1		Fornitura e posa balaustra	€ 396.731,74
	A2		Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.432,43
	A3		Spese tecniche progettazione esecutiva	€ -
	A		Totale fornitura	€ 399.164,17
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
	B1		Lavori in economia esclusi dall'appalto/quinto d'obbligo	€ 79.346,35
	B2		Rilievi - accertamenti ed indagini	€ 0,00
	B3		Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
	B4		Bonifiche archeologiche, belliche, siti contaminati e Monitoraggi ambientali	€ 0,00
	B5		Imprevisti	€ 18.417,07
	B6		Acquisizione aree e/o immobili	€ -
	B7		Accantonamenti	€ 0,00
	B8		Spese tecniche progettazione, supporto RUP (CNPAIA 4% compresa), Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione	€ 23.476,41
	B9		Accantonamento ex art. 45 del D. Lgs 36/2023	€ -
	B10		Verifica e validazione (CNPAIA 4% compresa)	€ -
	B11		Commissioni giudicatrici	€ 0,00
	B12		Spese per pubblicità, Bandi di gara e pratiche agli Enti e Contributi ANAC	€ -
	B13		spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ -
	B14		Verifica di conformità, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (CNPAIA 4% compresa)	€ -
	B15		Accantonamento fondo rischi	€ -
	B		Totale Somme a disposizione	€ 121.239,83
C ONERI DI LEGGE				
	C1		IVA 22 % su fornitura (A1, A2, B1)	€ 105.272,31
	C2		IVA 22 % + 4% CNPAIA su spese tecniche PE, in caso di appalto PE+Lavori (A3)	€ -
	C3		IVA 22% (B2, B3, B4, B8, B10, B11, B12, B13, B14)	€ 5.164,81
	C		Totale Oneri di legge	€ 110.437,12
	D		COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)	€ 630.841,12
E CORRISPETTIVO SCR				
			CORRISPETTIVO SCR NETTO IVA	€ 36.195,80
			IVA su corrispettivo	€ 7.963,08
	E		Totale corrispettivo SCR lordo IVA (7% di A + B + C)	€ 44.158,88
			TOTALE PROCEDIMENTO (D+E)	€ 675.000,00

- 4) Di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'indizione di una procedura aperta, ai sensi degli artt. 71 e 108, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura e posa in opera di nuova balaustra nell'ambito della "Sostituzione completa delle balaustre che non risultano più essere a norma per alcune competizioni legate al gioco dell'hockey su ghiaccio - Pinerolo" (TO) - CUP F14J23000590001- (gara 020- 2024), come meglio descritte negli elaborati progettuali, per un valore complessivo dell'appalto pari a € 478.997,00, oltre iva, come di seguito dettagliato:

	<i>Fornitura e posa</i>	€ 396.731,74
	<i>Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)</i>	€ 2.432,43
	Importo totale a base di gara	€ 399.164,17
a	<i>Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento</i>	€ 79.832,83
	Valore globale appalto (importo totale a base di gara + a)	€ 478.997,00

- 5) Di individuare, quale criterio di aggiudicazione, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell'elemento prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, D.Lgs. 36/2023.
- 6) Di approvare il Capitolato Prestazionale e la documentazione tecnica allegata che, ancorché non materialmente acclusi ma depositati presso la Direzione Opere pubbliche di SCR, formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
- 7) Di approvare la bozza del bando di gara e del disciplinare ed i relativi documenti complementari, che ancorché non allegati, ma depositati presso la Direzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
- 8) Di disporre in merito al subappalto le seguenti condizioni:
 - è consentito l'affidamento delle prestazioni a terzi mediante subappalto o cottimo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023;
 - ai sensi dell'art. 119, comma 17 del medesimo D.lgs. n. 36/2023, la posa della balaustra pur subappaltabile, in ragione delle componenti specialistiche della fornitura standardizzata.
- 9) Di procedere alla nomina del Seggio di gara, ai sensi dell'art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 36/2023, individuando i seguenti componenti interni a SCR - appartenenti alla Direzione Appalti - Funzione Appalti Opere Pubbliche - in possesso della professionalità e della necessaria esperienza:
 - Dott. Andrea SOFIA, componente effettivo e Responsabile per la fase affidamento, incaricato altresì della verbalizzazione delle operazioni di gara
 - Dott.ssa Irene BOZZOLAN, componente effettivo;
 - Sig. Fabio BLANDIN SAVOIA, componente effettivo;
 - Dott.ssa Beatrice TARANTINO e Dott.ssa Paola SEMERARO, componenti supplenti.
- 10) di dare atto che i soggetti di cui sopra non incorrono nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 93, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e che le dichiarazioni di cui all'art. 93, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 verranno rilasciate dai soggetti di cui sopra dopo la scadenza della presentazione delle offerte;
- 11) Di provvedere al pagamento della contribuzione di cui in premessa, che con riferimento all'importo della gara in oggetto risulta essere di € 250,00, da versare tramite bollettino MAV emesso quadrimestralmente dall'Autorità ed intestato alla Stazione Appaltante, comprensivo

dei valori dei contributi dovuti per ciascun “numero di gara” pubblicati nel quadrimestre di riferimento, dando atto che tale importo è da imputare alla corrispondente voce di costo del conto economico del bilancio di S.C.R. Piemonte S.p.A.

12) Di dare atto che i seguenti importi trovano copertura economica nel quadro economico dell'intervento di cui al precedente punto 3):

- € 396.731,74, IVA esclusa, per fornitura e posa – voce di spesa A1 e alla relativa voce di IVA C1;
- € 2.432,43, IVA esclusa, per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) – voce di spesa A2 e alla relativa voce di IVA C1;

13) Di procedere, in ordine alla pubblicità legale degli atti, in conformità a quanto disposto dagli artt. 84 e 85 del D. Lgs. 36/2023, secondo le indicazioni di cui all'art. 27 del medesimo decreto, mediante la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma digitale certificata “SINTEL” dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - ARIA S.p.A.;

14) Di procedere, in ordine alla trasparenza dei contratti pubblici, in conformità a quanto disposto dall'art. 28 del D. Lgs. 36/2023 alla trasmissione delle informazioni e dei dati relativi alla presente procedura alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso la piattaforma digitale certificata “SINTEL” dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - ARIA S.p.A.

Il Responsabile Unico di Progetto
Davide CERASO

Per il Direttore delle Opere Pubbliche
Arch. Sergio MANTO
Il Responsabile della Funzione
PROGETTI SPECIALI
Arch. Bruno SMANIA