

DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIERE DELEGATO

Luciano PONZETTI

N. 99 del 20 marzo 2020

OGGETTO: Riqualificazione e innervamento piste “93” e “La Croce” (intervento ex lege 65/2012) (Cod.13L65I05A) CUP F67B14000030001 (gara 36-2019).
Approvazione del progetto esecutivo e quadro economico.
Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Indizione ed approvazione avviso manifestazione di interesse. Nomina Seggio di gara.

Cod. Commessa	Titolo Commessa	Centro di costo
13L65I05A	Riqualificazione e innervamento piste “93” e “La Croce”	0205001

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

Società di Committenza Regione Piemonte
società per azioni con socio unico
sede corso Marconi 10 – 10125 Torino
cap.soc. € 1.120.000,00 i.v.
rea della CCIAA di Torino n. 1077627
c.f. e p. iva 09740180014 – www.scr.piemonte.it

PRESIDENZA

tel. +39 011 6548300
fax +39 011 6694665
presidenza@cert.scr.piemonte.it

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta la soppressione dell'Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte);

Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7 dicembre 2017, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018;

Vista la D.G.R. n. 15-7341 del 3 agosto 2018;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 3 agosto 2018 con la quale sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione confermando i componenti uscenti;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2018 con la quale sono state attribuite al Consigliere le deleghe per l'ordinaria amministrazione della Società;

Premesso che:

- con Legge 9 ottobre 2000, n. 285 e s.m.i. sono state dettate le disposizioni per il finanziamento e la realizzazione degli impianti sportivi e le infrastrutture olimpiche necessarie per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali di «Torino 2006» ed è stata inoltre istituita l'Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici con il compito di svolgere le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture olimpiche;

- con Legge Regionale 16 giugno 2006 n. 21 e s.m.i. è stata istituita la Fondazione 20 marzo 2006, Ente di cui sono Soci Fondatori la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino, con lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare rappresentato dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e dei IX Giochi Paralimpici ed eventuali ulteriori beni successivamente assegnati, al fine di favorire lo sviluppo economico regionale post-olimpico, con particolare riferimento alle attività turistiche, sportive, culturali e sociali;

- con Legge 8 maggio 2012, n. 65 è stato disposto che le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato, assegnate all'Agenzia Torino 2006 siano destinate, al netto delle risorse necessarie alla chiusura definitiva di tutti i contenziosi pendenti derivanti dall'attività posta in essere dalla predetta Agenzia Torino 2006 e al pagamento di ogni altro onere a carico della gestione liquidatoria, all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1 della citata legge n. 285/2000;

- l'art. 2 della predetta legge stabilisce che: “Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, Fondazione 20 marzo 2006 individua, sentiti il commissario liquidatore Agenzia Torino 2006 e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui

all'allegato 1 della legge 285/2000, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è demandata, quale stazione appaltante, sotto la sua esclusiva responsabilità e con oneri integralmente a suo carico, alla società di committenza Regione Piemonte S.C.R. Piemonte S.p.A., di cui alla Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19, previa intesa con lo stesso commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento”;

- con nota del 24 aprile 2013 Fondazione 20 marzo 2006 ha quindi individuato, sentiti gli Enti locali interessati, un primo elenco di opere immediatamente attuabili, suddiviso per Comuni, tra cui la “Riqualficazione pista La Croce” e il “Completamento impianto innevamento pista La Croce” entrambi rubricati sotto il Comune di Claviere;

- in data 14 ottobre 2013 è stato sottoscritto da Agenzia Torino 2006, Fondazione 20 marzo 2006 e S.C.R. Piemonte S.p.A. il “Protocollo d’Intesa per l’attuazione della L. 8 maggio 2012 n. 65” avente ad oggetto l’individuazione delle procedure necessarie al coordinamento degli Enti Stipulanti ai fini dell’attuazione degli interventi previsti dalla legge 65/2012; in forza dello stesso Protocollo d’Intesa, S.C.R. Piemonte S.p.A. deve provvedere, in conformità alla vigente normativa, all’espletamento delle procedure espropriative dei terreni necessari alla realizzazione delle opere;

- con nota prot. n. 9888 del 16 ottobre 2013 Fondazione 20 marzo 2006 ha richiesto a S.C.R. Piemonte S.p.A. la predisposizione di alcuni studi di fattibilità tra cui quelli relativi alla “Riqualficazione Pista La Croce” e “Completamento impianto innevamento pista La Croce” riportando un importo stimato dai Comuni interessati pari rispettivamente ad € 250.000,00 e € 650.000,00;

- con disposizione del Presidente del Consiglio di Gestione n. 18 del 13 maggio 2014 l’ing. Michele NIVRIERA, dipendente assegnato alla Funzione Infrastrutture, in possesso dei prescritti requisiti, è subentrato all’Arch. Sergio MANTO in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i, per la realizzazione dell’intervento di cui all’oggetto, nonché per le afferenti acquisizioni in economia;

- in esito all’incontro fra Agenzia Torino 2006, Fondazione 20 marzo 2006 e S.C.R. Piemonte S.p.A. di cui al verbale dell’11 aprile 2014, in atti, emerge che i due interventi sono stati autorizzati con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 3 aprile 2014 per un importo rispettivamente di € 199.023,59 “Riqualficazione pista La Croce” (Cod. 13L65I05A) e di € 650.000,00 “Innevamento pista La Croce” (Cod. 13L65I05B) ovvero per complessivi € 849.023,59 per lavori da realizzarsi nel Comune di Claviere e nel Comune di Cesana Torinese, nell’ambito di un quadro economico unitario del procedimento dell’importo complessivo di € 1.365.600,00;

- con disposizione del Presidente del Consiglio di Gestione n. 35 del 14 luglio 2014 è stato approvato il Documento preliminare alla progettazione (D.P.P.) provvedendo di fatto a unificare, per ragioni di complementarietà, le due proposte redatte con gli Studi di fattibilità sotto un’unica denominazione “Riqualficazione e innevamento piste “93” e “La Croce” (Intervento ex lege 65/2012)” (cod.13L65I05A);

- il finanziamento dell'intervento in oggetto è stato confermato per un importo complessivo di € 1.365.600,00 in occasione dell'incontro del 2 agosto 2016 con la partecipazione del Presidente della Fondazione 20 marzo 2006 e dei sindaci dei Comuni di Cesana Torinese e di Claviere;

- con determinazione del Direttore Amministrativo n. 20 del 26 maggio 2015 è stata disposta l'indizione della gara avente ad oggetto l'affidamento dei servizi tecnici per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;

- con determinazione del Responsabile Funzione Infrastrutture n. 89 del 16 novembre 2015 è stata aggiudicata la gara di cui sopra a favore del RTP Ing. Marco FIOU Loc. Pont-Suaz 87- Charvensod (AO) (capogruppo), geol. Michel LUBOZ, dr. For. Luca PEZZUOLO, geom. Marco BERNARDI, geol. Andrea BUSSI e arch. Maria PISACANE, per un importo di € 101.422,34, oltre IVA;

- con determinazione del Responsabile Funzione Infrastrutture n. 106 del 15 dicembre 2015 è stato affidato l'incarico di verifica ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo delle opere alla BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A., per un importo pari a € 12.200,00 oltre oneri di legge;

Dato atto che con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 dicembre 2016, punto n. 8 dell'O.d.G. è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento al fine della verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

Considerato che:

- con D.G.R. n. 46-8199 del 20 dicembre 2018 è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 40/1998 in combinato disposto con l'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006, comprensivo del rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.R. n. 45/1989;

- con propria disposizione n. 75 del 12 marzo 2019 è stato approvato e adottato l'Avviso di avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'asservimento, all'approvazione del progetto definitivo e contestuale dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 16 e 19 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., degli artt. 23 - 27 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nonché degli artt. 7 e segg. della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., relativamente all'intervento in oggetto;

- con determinazione dirigenziale n. 2476 del 17 luglio 2019 della Direzione Opere pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica – Settore Investimenti trasporti e infrastrutture della Regione Piemonte, la Conferenza dei Servizi si è conclusa positivamente approvando la variante urbanistica parziale di PRGC afferente alle aree in progetto e apponendo il vincolo preordinato all'asservimento sulle particelle catastali censite nel Comune di Cesana Torinese individuate nel progetto definitivo;

- con propria disposizione n. 293 del 30 agosto 2019 è stato approvato il progetto definitivo in esito alla Conferenza dei Servizi e dichiarata la pubblica utilità dell'opera, prendendo atto dell'avvenuta apposizione del vincolo preordinato all'asservimento;

Atteso che ai sensi dell'art. 28 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (TU ambientale) la fase di Valutazione di impatto ambientale prevede una Verifica di Ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA:

- si prende atto che con determinazione dirigenziale n.784 del 23 dicembre 2019 della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport – Settore Offerta Turistica e Sportiva della Regione Piemonte, la Verifica di Ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla DGR n. 46-8199 del 20/12/2018, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 risulta ottemperata a condizione che siano integrate ulteriormente alcune condizioni definite non ottemperate o parzialmente ottemperate;

- a conclusione dell'iter di Verifica di Ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla DGR n. 46-8199 del 20/12/2018, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e in seguito ai confronti diretti con i diversi soggetti interessati al rilascio dei pareri relativi alle specifiche richieste riportate nella determinazione dirigenziale n.784 del 23 dicembre 2019, con la nota prot. n. 1174 del 7 febbraio 2020 sono stati trasmessi, sia al Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico della Direzione Regionale Ambiente che al Settore Offerta Turistica e Sportiva della Regione Piemonte della Direzione Promozione della Cultura del Turismo e dello Sport, le ulteriori integrazioni richieste, recepite con determinazione dirigenziale atto n.dd-a20 30 del 20 febbraio 2020 della Direzione Cultura, Turismo e Commercio – Settore Offerta Turistica della Regione Piemonte.

Richiamata la relazione del Responsabile del procedimento del 21 febbraio 2020 dalla quale emerge che:

- con nota prot. 1600 del 20 febbraio -2020 sono stati consegnati gli elaborati della progettazione esecutiva, tra cui il quadro economico, revisionati a seguito della fase di verifica di ottemperanza e delle risultanze del verificatore;

- con nota prot. 1614 del 21 febbraio 2020 è stato trasmesso il report Finale da parte del verificatore sul progetto esecutivo;

- in data 21 febbraio 2020 è stato emesso da parte del Responsabile Unico del Procedimento il verbale di Validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..


Resosi necessario quindi di:

- approvare il progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati che, ancorché non materialmente allegati ma acclusi alla Relazione del RUP del 21/02/2020 e depositati presso gli uffici tecnici della Società, formano parte integrante e sostanziale della presente disposizione:

ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO

NUMERO	NOME	TIPICI DATA	SCALA	DATA	VERSIONE
00	Elenco elaborati	Testo	-	20/12/2019	2
01	Corografia generale	Tavola	1:10000	31/10/2019	0
02	Corografia settori di intervento	Tavola	1:5000	31/10/2019	0
03	Planimetria di rilievo Settore A	Tavola	1:1000	20/12/2019	1
04	Planimetria di rilievo Settore C	Tavola	1:1000	20/12/2019	1
05	Planimetria di rilievo Settore D	Tavola	1:1000	20/12/2019	1
06	Planimetria di rilievo Settore F	Tavola	1:1000	20/12/2019	1
07	Planimetria di progetto Settore A	Tavola	1:1000	20/11/2019	1
08	Planimetria di progetto Settore C	Tavola	1:1000	20/12/2019	1
09	Planimetria di progetto Settore D	Tavola	1:1000	20/12/2019	1
10	Planimetria di progetto Settore F	Tavola	1:1000	20/12/2019	1
11	Planimetria scavi e riporti Settore A	Tavola	1:1000	20/12/2019	1
12	Planimetria scavi e riporti Settore C	Tavola	1:1000	20/12/2019	1
13	Planimetria scavi e riporti Settore D	Tavola	1:1000	20/12/2019	1
14	Planimetria scavi e riporti Settore F	Tavola	1:1000	20/12/2019	1
15	Profilo Settore A	Tavola	1:1000	31/10/2019	0
16	Profilo Settore C	Tavola	1:1000	31/10/2019	0
17	Profilo Settore D	Tavola	1:1000	31/10/2019	0
18	Profilo Settore F	Tavola	1:1000	31/10/2019	0
19	Libretto delle sezioni Settore A	Tavola	1:250	20/11/2019	1
20	Libretto delle sezioni Settore C	Tavola	1:250	31/10/2019	0
21	Libretto delle sezioni Settore D	Tavola	1:250	31/10/2019	0
22	Libretto delle sezioni Settore F	Tavola	1:250	31/10/2019	0
23	Sezioni Tipo Particolari Costruttivi	Tavola	varie	31/10/2019	0
24	Planimetria interferenze	Tavola	1:5000	20/11/2019	1
25	Planimetria Catastrale generale	Tavola	1:5000	20/11/2019	1
26	Piano particolare di asseveramento e occupazione temporanea settore C	Tavola	1:1000	20/11/2019	1
27	Piano particolare - Elenco ditte	Tavola	-	07/11/2019	1
28	Relazione procedura asservimento	Testo	-	07/11/2019	1
29	Planimetria idroscalia sotto l'aspetto geologico	Tavola	1:5000	31/10/2019	0
30	Estratto planimetrie dei vincoli	Tavola	1:10000	31/10/2019	0
31	Documentazione fotografica situazione attuale A-B	Tavola	1:2000	31/10/2019	0
32	Documentazione fotografica situazione attuale C-F	Tavola	1:2000	31/10/2019	0
33	Inserimento fotografico A-B	Tavola	1:10000	31/10/2019	0
34	Inserimento fotografico C-F	Tavola	1:10000	31/10/2019	0
35	Relazione generale	Testo	-	20/12/2019	2
36	Relazione interferenze	Testo	-	31/10/2019	0
37	Opere di compensazione - Relazione tecnica	Testo	-	20/12/2019	2
38	Relazione interventi di recupero ambientale	Testo	-	20/12/2019	2
39	Planimetria rinverditi a verde Settore A	Tavola	1:1000	20/12/2019	1
40	Planimetria rinverditi a verde Settore C	Tavola	1:1000	20/12/2019	1
41	Planimetria rinverditi a verde Settore D	Tavola	1:1000	20/12/2019	1
42	Planimetria rinverditi a verde Settore F	Tavola	1:1000	20/12/2019	1
43	Planimetria e prospetto opera di sostegno settore A	Tavola	1:250	20/12/2019	1
44	Relazione geotecnica	Testo	-	31/10/2019	0
45	Relazione di calcolo delle strutture	Testo	-	20/12/2019	1
46	Piano di manutenzione	Testo	-	20/12/2019	2
47	Piano di utilizzo in sito delle zone e successi svariati escludere delle discipline svariati	Testo	-	20/12/2019	1
48	Piano di monitoraggio ambientale	Testo	-	20/12/2019	2
49	Cronoprogramma	Tavola	-	31/10/2019	0
50	Elenco prezzi unitari	Testo	-	20/11/2019	1
51	Analisi prezzi	Testo	-	20/12/2019	2
52	Computo metrico estimativo	Testo	-	20/11/2019	1
53	Quadro economico	Testo	-	20/12/2019	2
54	Schema di capitolato speciale d'appalto	Testo	-	20/12/2019	2
55	Piano di sicurezza e coordinamento	Testo	-	20/12/2019	2
56	Planimetria di cantiere settori A-D	Tavola	1:2000	20/12/2019	2
57	Planimetria di cantiere settori C-F	Tavola	1:2000	20/12/2019	2
58	Fascicolo dell'opera	Testo	-	20/12/2019	0
59	Relazione Geologica e Idrologica	Testo	-	31/10/2019	0

- approvare il quadro economico come di seguito riportato:

			
	13L65105A	Riqualificazione piste "93" e "La Croce"	CEPROGETTO ESECUTIVO
A IMPORTO LAVORI CONTRATTUALI			
A1	Lavori a corpo		E 747.766,31
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		E 96.137,27
A3	Spese tecniche progettazioni esecutive		E -
A	Totale lavori		E 843.903,58
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Lavori esclusi dall'appalto		E -
B2	Rilievi - accertamenti ed indagini		E 9.000,00
B3	Compensazione Forestale		E 18.984,38
B4	Bonifiche archeol., belleche, siti contaminati e Monitoraggi ambientali		E 5.000,00
B5	Imprevisti		E 37.102,38
B6	Acquisizione arte e/c immobili		E 197.000,00
B7	Accantonamenti		E -
B8	Spese tecniche (CNPADA 4% compresa, ove necessaria)		E 161.801,02
B9	Accantonamento ex art. 13 del D. Lgs 50/2016		E 14.955,32
B10	spese per attività di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (CNPADA 4% compresa)		E 12.685,00
B11	Commissioni giudicatrici		E -
B12	Spese per pubblicità, Bandi di gara e garanzie agli Enti e Contributi ANAC		E 8.983,61
B13	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali con lauti specialistici (CNPADA 4% compresa, ove necessaria)		E 13.400,45
B	Totale Somme a disposizione		E 388.915,41
C ONERI DI LEGGE			
C1	IVA 10% sui lavori (A)		E 84.192,36
C2	IVA 22% + 4% CNPADA su spese tecniche PE, in caso di appalto PE+Lavori (A3)		E -
C3	IVA 22% (B2, B3, B4, B8, B10, B11, B12, B13)		E 20.265,62
C	Totale Oneri di legge		E 104.458,00
D	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)		E 1.336.808,00

- procedere all'indizione di una procedura di gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c-bis) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i lavori di importo pari o superiore a € 350.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 possono essere affidati mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

- con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 sono state approvate da A.N.AC. ai sensi dell'art. 36, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 le Linee Guida n. 4, di attuazione del medesimo Decreto, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;

- non disponendo questa Stazione Appaltante di un elenco fornitori per la categoria merceologica specifica, l'individuazione degli operatori economici da invitare avverrà tramite indagine di mercato da effettuarsi mediante avviso pubblicato sul profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta;

- la selezione dei 25 (venticinque) operatori economici da invitare alla successiva negoziazione di cui all'art. 36, comma 2, lett. c-bis) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sarà effettuata con l'utilizzo dello strumento del sorteggio nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano in numero superiore;

Visto l'art. 32, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che l'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere preceduto da apposita deliberazione a contrarre che individui gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Esplicitati i seguenti elementi essenziali e criteri di cui all'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- trattasi di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di tutti i lavori relativi all'intervento Riquadratura e innevamento piste "93" e "La Croce";

- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- la miglior offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo a base di gara pari a € 841.923,58, IVA esclusa, di cui € 747.766,31 per lavori - con un'incidenza del costo del personale pari a € 232.282,45 ed € 94.157,27 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);

- la durata del contratto è di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

- le clausole principali del contratto sono contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nello schema di contratto;

- la stipulazione del contratto è a corpo;

Dato atto che per lo svolgimento in modalità telematica della procedura di che trattasi verrà utilizzato il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”;

Vista la bozza dell’avviso esplorativo contenente i requisiti di partecipazione richiesti per la candidatura alla procedura negoziata, che ancorché non materialmente allegata ma depositata presso la Funzione Appalti Opere Pubbliche, forma parte integrante e sostanziale della presente disposizione;

Ritenuto di nominare un seggio di gara composto da componenti in possesso della professionalità e della necessaria esperienza, con la seguente composizione:


- Ing. Michele NIVRIERA, Responsabile del procedimento;
- Sig. Fabio BLANDIN, componente effettivo;
- Dott.ssa Irene BOZZOLAN, componente effettivo, incaricata altresì della verbalizzazione delle operazioni di gara;
- Dott.ssa Beatrice TARANTINO e Geom Nicholas PANTUSA, componenti supplenti;

DISPONE

1) di prendere atto della conclusione della procedura di Verifica di Ottemperanza delle condizioni ambientali ai sensi dell’art. 28, c. 3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i., di cui alla DGR 46-8199 del 20 dicembre 2018;

2) di prendere atto che in data 21 febbraio 2020 il Responsabile del Procedimento ha emesso il proprio verbale di Validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

3) di approvare il progetto esecutivo dell’intervento avente ad oggetto l’esecuzione di tutti i lavori relativi all’intervento: “Riqualificazione e innervamento piste “93” e “La Croce” (intervento ex lege 65/2012) (Cod.13L65I05A) CUP F67B14000030001 (gara 36-2019)“, composto dagli elaborati progettuali di cui all’elenco allegato che, ancorché non materialmente acclusi ma depositati presso gli uffici tecnici della Società, formano parte integrante e sostanziale della presente disposizione, con il seguente quadro economico:

			
	13L65105A	Riqualificazione piste "93" e "La Croce"	€ PROGETTO ESECUTIVO
A IMPORTO LAVORI CONTRATTUALI			
A1		Lavori a corpo	€ 747.766,31
A2		Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 94.157,27
A3		Spese tecniche progettazioni esecutive	€ -
A		Totale lavori	€ 841.923,58
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1		Lavori esclusi dall'appalto	€ -
B2		Rilievi - accertamenti ed indagini	€ 0.000,00
B3		Compensazione Forestale	€ 18.984,34
B4		Ronifiche archeol., belleche, siti contaminati e Monitoraggi ambientali	€ 5.000,00
B5		Imprevisti	€ 17.102,34
B6		Acquisizione arte e/c immobili	€ 107.000,00
B7		Accantonamenti	€ -
B8		Spese tecniche (CNPAA 4% compresa, ove necessaria)	€ 161.801,03
B9		Accantonamento ex art. 113 del D. Lgs 50/2016	€ 14.955,33
B10		spese per attività di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (CNPAA 4% compresa)	€ 12.685,00
B11		Commissioni giudicatrici	€ -
B12		Spese per pubblicità, Bandi di gara e pratiche agli Enti e Contribuiti ANAC	€ 8.983,61
B13		spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (CNPAA 4% compresa, ove necessaria)	€ 13.400,45
B		Totale Somme a disposizione	€ 388.915,41
C ONERI DI LEGGE			
C1		IVA 10% sui lavori (A)	€ 84.192,36
C2		IVA 22% + 4% CNPAA su spese tecniche PE, in caso di appalto PE+Lavori (A3)	€ -
C3		IVA 22% (B2, B3, B4, B8, B10, B11, B12, B13)	€ 30.265,62
C		Totale Oneri di legge	€ 114.458,00
D		COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)	€ 1.365.600,00

4) di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'indizione ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c-bis) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. di una procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui al precedente punto 1) (gara 36-2020), preceduta dalla pubblicazione di un avviso esplorativo di interesse per l'individuazione di 25 (venticinque) operatori economici da invitare successivamente alla procedura selezionatoria per l'affidamento dei lavori, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo a base di gara pari a € 841.923,58, IVA esclusa, di cui € 747.766,31 per lavori - con un'incidenza del costo del personale pari a € 232.282,45 ed € 94.157,27 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);

5) di approvare la bozza dell'avviso esplorativo contenente i requisiti di partecipazione richiesti per la candidatura alla procedura negoziata, che, ancorché non materialmente allegata ma depositata presso la Funzione Appalti Opere Pubbliche, forma parte integrante e sostanziale della presente disposizione;

4) di procedere alla nomina del Seggio di gara con la seguente composizione:

- Ing. Michele NIVRIERA, Responsabile del procedimento;
- Sig. Fabio BLANDIN, componente effettivo;
- Dott.ssa Irene BOZZOLAN, componente effettivo, incaricata altresì della verbalizzazione delle operazioni di gara;
- Dott.ssa Beatrice TARANTINO e Geom Nicholas PANTUSA, componenti supplenti;

5) di procedere alle pubblicazioni di cui all'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento
Michele NIVRIERA
(firmato in originale)

Il Dirigente responsabile Direzione Infrastrutture
Sergio MANTO
(firmato in originale)

Il Dirigente responsabile
Direzione Opere Pubbliche
Mauro Bartolomeo FEGATELLI
(firmato in originale)

Per regolarità finanziaria

Il Dirigente Responsabile
Direzione Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO
(firmato in originale)

Per verifica di legittimità

Il responsabile della
Funzione Ufficio Legale
Claudia BONIFANTI
(firmato in originale)

Torino, 20 marzo 2020

Il Consigliere Delegato
Luciano PONZETTI
(firmato in originale)

ISCN