

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE OPERE PUBBLICHE

Sergio MANTO

OGGETTO: Interventi di realizzazione di barriere artificiali tra Piemonte e Liguria a contenimento della diffusione della Peste Suina Africana. Affidamento Lavori LOTTO 2 Abasse - Acqui Terme – CUP F12H22000360001 - CIG 9281905650 (gara 71-2022). Procedura negoziata ex art. 1 co. 2, lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modifiche dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 così come emendato dall'art. 51 co. 1 lett. a) num. 2.2. del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis), convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. Presa d'atto approvazione progetto definitivo/esecutivo. Approvazione quadro economico. Indizione ed approvazione lettera d'invito.

Cod. Commessa	Titolo Commessa	Centro di costo
22046D02	INTERVENTI CONTENIMENTO PESTE SUINA	0207001

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

Società di Committenza Regione Piemonte
società per azioni con socio unico
sede corso Marconi 10 – 10125 Torino
cap.soc. € 1.120.000,00 i.v.
rea della CCIAA di Torino n. 1077627
c.f. e p. iva 09740180014 – www.scr.piemonte.it

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

tel. +39 011 6548342
fax +39 011 6694665
opere.Pubbliche@cert.scr.piemonte.it



IL DIRETTORE OPERE PUBBLICHE

Vista la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta la soppressione dell' Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte);

Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7 dicembre 2017, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018;

Vista la D.G.R. n. 35-3565 del 16 luglio 2021;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 23 luglio 2021 con la quale sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione;

Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione in data 1° ottobre 2021, 26 gennaio 2022, 7 aprile 2022 e 18 maggio 2022, relative a "Ricognizione e programmazione dei procedimenti di competenza della Direzione Infrastrutture. Determinazioni inerenti all'esercizio della Procura" riguardanti la procura conferita all' arch. Sergio Manto, quale Dirigente della Direzione Infrastrutture, con atto notarile dott. Andrea Ganelli, repertorio n. 50593/ATTI n. 32753 del 24 settembre 2021, registrato presso l' Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Torino – D.P. I° il 1° ottobre 2021 n. 48694 serie 1T;

Vista la deliberazione del C.d.A. del 18/05/2022 – Punto n. 16 all'Ordine del giorno - con la quale SCR ha adottato una nuova struttura organizzativa, rimettendo in capo al dirigente della Direzione Infrastrutture, arch. Sergio MANTO, le attività precedentemente assegnate all'ing. Andrea CONCI, quale Dirigente della Direzione Edilizia e Facility Management, e ricomprendendo le stesse nell'ambito della nuova Direzione Opere Pubbliche;

Vista la nuova procura speciale conferita in esecuzione della deliberazione di cui sopra – Punto n. 17 all'Ordine del giorno - all' Arch. Sergio Manto, quale Direttore della Direzione Opere Pubbliche, con atto notarile dott. MORONE, repertorio n. 121.283/22.346 del 23/05/2022;

Vista la successiva delibera del Consiglio di Amministrazione in data 15 giugno 2022 – punto 4 all'Ordine del giorno – inerente "Ricognizione e programmazione dei procedimenti di competenza della Direzione Opere Pubbliche. Determinazioni inerenti all'esercizio della Procura. I° aggiornamento";

Premesso che:

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2022, il dott. Angelo Ferrari, direttore sanitario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta, è stato nominato - ai sensi dell'art. 2, del Decreto Legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA), conv. con mod. in Legge 7 aprile 2022 n. 29 – quale Commissario straordinario alla peste suina africana, con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana;

- il Centro di Referenza nazionale per le pesti suine (CEREP) presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (IZSUM), il giorno 7 gennaio 2022 ha confermato la presenza del

virus di Peste suina africana (PSA) in una carcassa di cinghiale rinvenuta nel Comune di Ovada, in Provincia di Alessandria, e il giorno 11 gennaio ha confermato altri due casi in due carcasse rinvenute rispettivamente una nel comune di Fraconalto (AL) a circa 20 km dal primo ritrovamento, e l'altra nel comune di Isola del Cantone (GE);

- nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizione II di cui all'allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, in conformità agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II, le regioni e le province autonome, unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 1, del su citato decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana, ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici;

- per motivi d'urgenza dettati dalla gravissima condizione sanitaria e per la particolare situazione epidemiologica che coinvolge ad oggi la Regione Piemonte e la Regione Liguria, con nota prot. SCR n. 0003442 del 28 aprile 2022, il Commissario straordinario, non essendo dotato di una struttura operativa per lo svolgimento dei compiti ad esso assegnati, ha richiesto alla Regione Piemonte, di potersi avvalere di S.C.R. Piemonte S.p.A. - quale centrale di committenza e società in house regionale –*“affinché quest'ultima possa provvedere, per suo conto, allo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante, per la realizzazione degli interventi e delle opere sul territorio della Regione Piemonte e della Regione Liguria, occorrenti per prevenire e contenere la diffusione della Peste Suina Africana, come previsto dalla legge 7 aprile 2022 n. 29 (GU Anno 163, n.90 del 16- 04-2022) sul territorio della Regione Piemonte e della Regione Liguria”*;

- la Regione Piemonte, ritenendo che le attività affidate al Commissario straordinario rivestano rilevante interesse regionale, in quanto incidenti su materia di sua competenza, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, si è resa disponibile a consentire a SCR di poter operare a supporto del Commissario straordinario stesso, con oneri integralmente a carico del medesimo, attraverso la sottoscrizione di apposito accordo di collaborazione tra le parti, le cui linee di indirizzo sono state approvate con D.G.R. n. 2-4937 del 29 aprile 2022 n. del 29 aprile 2022;

- S.C.R. Piemonte ha dato il proprio assenso alla richiesta del Commissario straordinario di cui sopra –approvando, in schema, con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione n. 37 del 28 aprile 2022 (punto 12 o.d.g), il testo dell'Accordo, recante “Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)” - tra Regione Piemonte, SCR Piemonte S.p.A. ed il Commissario straordinario - dando mandato al relativo Presidente per la sottoscrizione dello stesso;

- con deliberazione n. 38 del 28 aprile 2022 (punto 6 o.d.g.), il Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte ha approvato altresì lo schema della “Convenzione per l'attuazione delle misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (psa)”, tra il Commissario straordinario e SCR Piemonte S.p.A. - disciplinante i reciproci rapporti tecnici, amministrativi ed economici, per la realizzazione degli interventi occorrenti per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana, ed in particolare la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici - con previsione degli oneri a tal fine occorrenti a carico del predetto Commissario - dando mandato al relativo Presidente per la sottoscrizione della stessa;

- in data 20/05/2022 è stato sottoscritto il Protocollo di intesa tra Regione Piemonte e Commissario straordinario alla peste suina africana - finalizzato all'avvalimento da parte del Commissario straordinario alla PSA di S.C.R. Piemonte - approvato con DGR n. 47 – 5101 del 20/05/2022 - per le finalità sopra riportante – il cui art. 3 rinvia ad apposita Convenzione tra SCR ed il Commissario Straordinario la disciplina nel dettaglio dell'attività da svolgersi a favore di quest'ultimo da parte della stessa SCR;

- che si è resa necessaria da parte di SCR una nuova approvazione del testo della Convenzione di cui sopra – avvenuta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31 maggio u.s. – punto 4 all'Ordine del giorno - al fine di recepire alcune modifiche sostanziali, proposte dal Commissario straordinario in data 30 maggio u.s., rispetto al testo originario, già approvato con la sopra menzionata deliberazione del Consiglio di Amministrazione di SCR in data 28 aprile 2022 (punto 6 o.d.g);

- che il nuovo testo della predetta Convenzione - sottoscritto tra S.C.R. Piemonte S.p.A. ed il Commissario straordinario per la peste suina africana (PSA) in data 31 maggio 2022, garantisce da parte del Commissario straordinario il finanziamento degli interventi - per un importo complessivo presunto stimato in € 8.200.000,00 (IVA inclusa) - tramite apposita Contabilità speciale intestata al medesimo, di cui al Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. "Decreto Aiuti"), nella quale confluiscono le predette risorse destinate alla realizzazione degli interventi occorrenti per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana, ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici – prevedendo altresì l'impegno del medesimo a farsi carico dei costi per le attività che affiderà a SCR quale stazione appaltante, come risulta dal Protocollo di intesa sottoscritto tra lo stesso e la Regione Piemonte più sopra richiamato;

- con propria determinazione n. 122 del 04 maggio 2022, è stato approvato l'Avviso di manifestazione di interesse ai fini dell'individuazione di operatori economici, in possesso dei requisiti per l'esecuzione degli interventi di realizzazione di barriere artificiali tra Piemonte e Liguria a contenimento della diffusione della Peste Suina Africana - da invitare- una volta perfezionati tra le rispettive parti il Protocollo di intesa e la Convenzione sopra citati - a successive negoziazioni - da espletarsi mediante affidamenti diretti e/o procedure negoziate ex art. 1, comma 2, lett. a) e b), D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modifiche dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 così come emendato dall'art. 51 co. 1 lett. a) num. 2.2. del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis), convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 e/o procedure negoziate ex art. 63, comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis), del Decreto Legge 17 febbraio 2022, n. 9 conv. con mod. in Legge 7 aprile 2022 n. 29;

- con la medesima determinazione è stato nominato l'ing. Claudio TRINCIANTI, dipendente della ex Direzione infrastrutture – ora Direzione Opere Pubbliche - in possesso dei requisiti richiesti, quale Responsabile del procedimento per l'intervento rubricato: “Interventi di realizzazione di barriere artificiali tra Piemonte e Liguria a contenimento della diffusione della Peste Suina Africana”;

- con propria determinazione n. 140 del 31 maggio 2022 si è provveduto alla costituzione dell'Ufficio di Direzione Lavori, interno ad S.C.R. Piemonte S.p.A., relativo agli Interventi di realizzazione di barriere artificiali tra Piemonte e Liguria a contenimento della diffusione della Peste Suina Africana;

- con propria determinazione n. 141 del 31 maggio 2022 si è dato atto che con Decreto n.2 del 30 maggio 2022 il Commissario Straordinario ha approvato il progetto definitivo/esecutivo - prodotto



dallo studio tecnico ESSEBI Ingegneria - relativo agli interventi di realizzazione di barriere artificiali tra Piemonte e Liguria a contenimento della diffusione della Peste Suina Africana - Lotto 1 - PONZONE – MOLARE - tratto Olbicella-Abasse;

- con la medesima determinazione di cui sopra, e si è altresì provveduto all'affidamento dei lavori del predetto Lotto 1 - a favore dell'impresa GRUPPO LISI S.r.l. – P.IVA 02424130991, in possesso delle qualificazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori in oggetto, a seguito di Procedura negoziata ex artt. 63 comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 2, comma 2 bis), del Decreto Legge 17 febbraio 2022, n. 9 – che sono stati avviati in data 01 giugno 2022;

- con propria determinazione n. 142 del 31 maggio 2022 si è provveduto all'affidamento alla ESSEBI Ingegneria delle prestazioni relative alla progettazione definitiva/esecutiva di tutti i lotti dell'intervento, all'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e all'incarico di Direttore operativo;

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento del giorno 16 giugno 2022 dalla quale emerge che:

- perdura la situazione di emergenza dovuta alla rapida diffusione dell'epidemia di peste suina africana che impone il completamento della recinzione secondo le indicazioni di tracciato fornite dalla struttura tecnica del Commissario;

- in data 09 giugno 2022 lo studio tecnico ESSEBI INGEGNERIA, ha trasmesso a S.C.R. Piemonte il PD/PE del "Lotto 2" da sottoporre ad approvazione da parte del Commissario Straordinario;

- con nota prot. S.C.R. n. 4564 del 9 giugno 2022, il progetto definitivo/esecutivo del "Lotto 2" tra Abasse - Acqui Terme è stato inviato al Commissario Straordinario per il dovuto seguito di competenza di cui all'art.2 commi 2-ter e 2-quater del Decreto Legge 17 febbraio 2022, n. 9;

- in data 20 giugno 2022 con proprio decreto n. 5, il commissario Straordinario ha provveduto alla approvazione di competenza del progetto;

- gli elaborati relativi al progetto definitivo/esecutivo del "Lotto 2", costituito dagli elaborati di cui all'elenco elaborati in allegato alla relazione in questione (allegato 1), sono stati verificati dal RUP e dagli uffici tecnici al suo supporto.

- in data 21 giugno 2022 il Responsabile del procedimento ha emesso il proprio verbale di verifica e validazione;

Si rende quindi, necessario:

- procedere con la presa d'atto dell'approvazione del Commissario straordinario del progetto definitivo/esecutivo del "Lotto 2" composto dai seguenti elaborati:

INTERVENTI URGENTI DI CONTENIMENTO PESTE SUINA (LOTTO 1)
- ESECUTIVO -

ELABORATO	OGGETTO	SCALA	FORMATO
22034_TE01_E_ELE_000_1	Elenco elaborati	-	A4
22034_TE01_E_ALL_001_0	Relazione illustrativa, schede tecniche e particolari costruttivi	-	A4
22034_TE01_E_ALL_002_0	Computo metrico estimativo e quadro economico riassuntivo	-	A4
22034_TE01_E_ALL_003_0	Elenco prezzi, analisi prezzi e quadro di incidenza della manodopera	-	A4
22034_TE01_E_ALL_004_0	Piano di sicurezza e coordinamento, oneri della sicurezza e cronoprogramma	-	A4
22034_TE01_E_ALL_005_0	Capitolato speciale d'appalto	-	A4
22034_TE01_E_TAV_006_0	Corografia generale	1:10.000	A1
22034_TE01_E_TAV_007_0	Planimetria di progetto su base BDTRE e ortofoto - Quadrante 1	1:5.000	A1
22034_TE01_E_TAV_008_0	Planimetria di progetto su base BDTRE e ortofoto - Quadrante 2	1:5.000	A1
22034_TE01_E_TAV_009_1	Planimetria di progetto su base catastale - Tavola 1 di 3	1:2.000	A1
22034_TE01_E_TAV_010_1	Planimetria di progetto su base catastale - Tavola 2 di 3	1:2.000	A1
22034_TE01_E_TAV_011_1	Planimetria di progetto su base catastale - Tavola 3 di 3	1:2.000	A1
22034_TE01_E_ALL_012_0	Elenco ditte	-	A4

- approvare il quadro economico come di seguito riportato:

A IMPORTO LAVORI		
A1	Lavori a misura lotto 1 (primi 10 km)	€ 1.023.500,47
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.635,38
A3	Spese tecniche progettazione esecutiva	€ -
A	Totale lavori	€ 1.042.135,85
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ -
B2	Rilievi - accertamenti ed indagini	€ -
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	
B4	Bonifiche archeologiche, belliche, siti contaminati e Monitoraggi ambientali	€ -
B5	Imprevisti	€ 45.000,00
B6	Acquisizione aree e/o immobili	€ 48.910,26
B7	Accantonamenti	€ -
B8	Spese tecniche (CNPAIA 4% compresa, ove necessaria)	€ 90.000,00
B9	Accantonamento ex art. 113 del D. Lgs 50/2016	€ 20.000,00
B10	spese per attività di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (CNPAIA 4% compresa)	€ 5.200,00
B11	Commissioni giudicatrici	€ -
B12	Spese per pubblicità, Bandi di gara e pratiche agli Enti e Contributi ANAC	€ 2.000,00
B13	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (CNPAIA 4% compresa, ove necessaria)	€ 5.000,00
B	Totale Somme a disposizione	€ 216.110,26
C ONERI DI LEGGE		
C1	IVA 220 % su lavori (A)	€ 229.269,89
C2	IVA 22 % + 4% CNPAIA su spese tecniche PE, in caso di appalto PE+Lavori (A4)	€ -
C3	IVA 22% (B2, B3, B4, B8, B10, B11, B12, B13)	€ 22.484,00
C	Totale Oneri di legge	€ 251.753,89
	RIBASSO DI GARA DISPONIBILE	€ -
D	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)	€ 1.510.000,00

- indire la gara per affidamento dei lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 conv. con mod. dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, come successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), n. 2.2) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;

Considerato che per l'indizione della procedura negoziata di che trattasi il Responsabile Unico del Procedimento ha individuato i seguenti operatori economici, qualificati per l'esecuzione dei lavori in oggetto, tra i soggetti che hanno aderito alla manifestazione di interesse di cui alla propria determinazione n. 112 del 04 maggio 2022, tenuto conto:

- della disponibilità a magazzino delle reti da posare;
- della disponibilità ad attivarsi tempestivamente per la posa delle reti,

quali in particolare i seguenti:

RAGIONE SOCIALE	P.IVA	MAIL
SANTANGELO GIUSEPPE	SNTGPP63M10B555D	santangelogiuseppe@pec.it
BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL	01487810531	batistinigroupcostruzionigenerali@legalmail.it
MVS ENVIRONMENTAL GROUP SRL	02022280768	mvsgroupsrl@pec.it
REC COSTRUZIONI S.R.L.	04556890657	r.e.c.costruzionisrlpec@pec.it
ROSSOMOTER SNC	00252570049	rossomoter@pec.it

Visto l'art. 32, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che l'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere preceduto da apposita deliberazione a contrattare che individui gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Esplicitati i seguenti elementi essenziali e criteri di cui all'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:


- oggetto dell'appalto è l'affidamento dei lavori di realizzazione del LOTTO 2 Abasse - Acqui Terme nell'ambito degli interventi di realizzazione di barriere artificiali tra Piemonte e Liguria a contenimento della diffusione della Peste Suina Africana;

- la migliore offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 come convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, mediante ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

- la durata del contratto è di 36 (trentasei)giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

- le clausole principali del contratto sono contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nello schema di contratto;

- la stipulazione del contratto è a misura;



- l'importo a base d'asta pari ad € 909.994,81 spese comprese, oneri previdenziali, assistenziali ed IVA esclusi, di cui € 885.660,36 per lavori soggetti a ribasso ed € 24.334,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Dato atto che per lo svolgimento in modalità telematica della procedura di che trattasi verrà utilizzato il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL".

Visto il Capitolato Speciale d'appalto e la documentazione tecnica, che, ancorché non materialmente allegati ma depositati presso la Direzione Opere pubbliche, formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Visto lo schema della lettera d'invito ed i relativi documenti nonché lo schema di contratto che, ancorché non allegati ma depositati presso la Direzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ritenuto di approvarli;

Considerato che questa Stazione appaltante è tenuta, ai sensi della deliberazione ANAC del 21 dicembre 2021 n. 830 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022", pubblicata sulla GURI n. 64 del 17.03.2022, al pagamento di una contribuzione secondo le modalità in essa riportate, che con riferimento all'importo della gara in oggetto risulta essere di € 375,00, da versare tramite bollettino MAV emesso quadrimestralmente dall'Autorità ed intestato alla Stazione Appaltante, comprensivo dei valori dei contributi dovuti per ciascun "numero di gara" pubblicati nel quadrimestre di riferimento (numero gara 8609841).

Dato atto che i seguenti importi trovano copertura economica nel quadro economico dell'intervento, sopra articolato:

- € 885.660,36 per lavori soggetti a ribasso - voce di spesa A1;
- € 24.334,45 per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) - voce di spesa A2;
- € 200.198,86 per IVA 22 % lavori – voce di spesa C1;
- € 375,00 per contributo ANAC - voce di spesa B12.

Visto il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» conv. con mod. dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, e successivamente modificato dall'art. 51, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 luglio 2021, n. 181, S.O.);

DETERMINA

1) di dare atto che con Decreto n. 5 del 20 giugno 2022 il Commissario Straordinario ha approvato il progetto definitivo/esecutivo prodotto dallo studio tecnico ESSEBI Ingegneria relativo agli interventi di realizzazione di barriere artificiali tra Piemonte e Liguria a contenimento della diffusione della Peste Suina Africana - LOTTO 2 Abasse - Acqui Terme composto dai seguenti elaborati:

INTERVENTI URGENTI DI CONTENIMENTO PESTE SUINA (LOTTO 1)
- ESECUTIVO -

ELABORATO	OGGETTO	SCALA	FORMATO
22034_TE01_E_ELE_000_1	Elenco elaborati	-	A4
22034_TE01_E_ALL_001_0	Relazione illustrativa, schede tecniche e particolari costruttivi	-	A4
22034_TE01_E_ALL_002_0	Computo metrico estimativo e quadro economico riassuntivo	-	A4
22034_TE01_E_ALL_003_0	Elenco prezzi, analisi prezzi e quadro di incidenza della manodopera	-	A4
22034_TE01_E_ALL_004_0	Piano di sicurezza e coordinamento, oneri della sicurezza e cronoprogramma	-	A4
22034_TE01_E_ALL_005_0	Capitolato speciale d'appalto	-	A4
22034_TE01_E_TAV_006_0	Corografia generale	1:10.000	A1
22034_TE01_E_TAV_007_0	Planimetria di progetto su base BDTR E e ortofoto - Quadrante 1	1:5.000	A1
22034_TE01_E_TAV_008_0	Planimetria di progetto su base BDTR E e ortofoto - Quadrante 2	1:5.000	A1
22034_TE01_E_TAV_009_1	Planimetria di progetto su base catastale - Tavola 1 di 3	1:2.000	A1
22034_TE01_E_TAV_010_1	Planimetria di progetto su base catastale - Tavola 2 di 3	1:2.000	A1
22034_TE01_E_TAV_011_1	Planimetria di progetto su base catastale - Tavola 3 di 3	1:2.000	A1
22034_TE01_E_ALL_012_0	Elenco ditte	-	A4

2) di approvare il seguente quadro economico dell'intervento:

A		IMPORTO LAVORI	
A1	Lavori a misura lotto 1 (primi 10 km)	€	1.023.500,47
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	18.635,38
A3	Spese tecniche progettazione esecutiva	€	-
A		Totale lavori	€ 1.042.135,85
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€	-
B2	Rilievi - accertamenti ed indagini	€	-
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi		
B4	Bonifiche archeologiche, belliche, siti contaminati e Monitoraggi ambientali	€	-
B5	Imprevisti	€	45.000,00
B6	Acquisizione aree e/o immobili	€	48.910,26
B7	Accantonamenti	€	-
B8	Spese tecniche (CNPAIA 4% compresa, ove necessaria)	€	90.000,00
B9	Accantonamento ex art. 113 del D. Lgs 50/2016	€	20.000,00
B10	spese per attività di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (CNPAIA 4% compresa)	€	5.200,00
B11	Commissioni giudicatrici	€	-
B12	Spese per pubblicità, Bandi di gara e pratiche agli Enti e Contributi ANAC	€	2.000,00
B13	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (CNPAIA 4% compresa, ove necessaria)	€	5.000,00
B		Totale Somme a disposizione	€ 216.110,26
C		ONERI DI LEGGE	
C1	IVA 220 % su lavori (A)	€	229.269,89
C2	IVA 22 % + 4% CNPAIA su spese tecniche PE, in caso di appalto PE+Lavori (A4)	€	-
C3	IVA 22% (B2, B3, B4, B8, B10, B11, B12, B13)	€	22.484,00
C		Totale Oneri di legge	€ 251.753,89
		RIBASSO DI GARA DISPONIBILE	€ -
D		COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)	€ 1.510.000,00

3) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all'indizione di una procedura negoziata - ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b), del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 conv. con mod. dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, come successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), n. 2.2) del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, per l'affidamento dei lavori di realizzazione del LOTTO 2 Abasse - Acqui Terme, nell'ambito degli interventi di realizzazione di barriere artificiali tra Piemonte e Liguria a contenimento della diffusione della Peste Suina Africana - CUP F12H22000360001 - CIG 9281905650 (gara 71-2022).

4) di adottare, quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 come convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, mediante ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

5) di approvare, in schema, la lettera di invito ed i relativi documenti complementari oltretché lo schema di contratto, che, ancorché non materialmente allegati ma depositati presso la Direzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

6) di dare atto che la lettera d'invito sarà trasmessa agli operatori economici individuati dal Responsabile Unico del Procedimento - tra i soggetti che hanno aderito alla manifestazione di interesse di cui alla propria determinazione n. 112 del 04 maggio 2022, considerate:

- la disponibilità a magazzino delle reti da posare;
- la disponibilità ad attivarsi tempestivamente per la posa delle reti,

ed in particolare ai seguenti:

RAGIONE SOCIALE	P.IVA	MAIL
SANTANGELO GIUSEPPE	SNTGPP63M10B555D	santangelogiuseppe@pec.it
BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL	01487810531	batistinigroupcostruzionigenerali@legalmail.it
MVS ENVIRONMENTAL GROUP SRL	02022280768	mvsgroupsrll@pec.it
REC COSTRUZIONI S.R.L.	04556890657	r.e.c.costruzionisrll@pec.it
ROSSOMOTER SNC	00252570049	rossomoter@pec.it

7) di procedere al pagamento della contribuzione di cui in premessa, che con riferimento all'importo della gara in oggetto risulta essere di € 375,00 da versare tramite bollettino MAV emesso quadrimestralmente dall'Autorità ed intestato alla Stazione Appaltante, comprensivo dei valori dei contributi dovuti per ciascun "numero di gara" pubblicati nel quadrimestre di riferimento (numero di gara SIMOG 8609841);

8) di dare atto che i seguenti importi trovano copertura economica nel quadro economico dell'intervento di cui al precedente punto 2):

- € 885.660,36 per lavori soggetti a ribasso - voce di spesa A1;
- € 24.334,45 per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) - voce di spesa A2;
- € 200.198,86 per IVA 22 % lavori – voce di spesa C1;
- € 375,00 per contributo ANAC - voce di spesa B12;



9) di procedere - in conformità all'art. 1, comma 2, lett. b) Decreto Legge n. 76/2020 conv. con mod. dalla Legge n. 120/2020 e successivamente modificato dall' art. 51, Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 - alla pubblicazione sul sito internet di S.C.R. Piemonte S.p.A., di un avviso che dia evidenza dell'avvio della procedura di cui al sopra citato punto 3), nonché all'esito della stessa, di un avviso recante i risultati della procedura di affidamento medesima, contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Il Responsabile del Procedimento
Claudio TRINCIANTI

(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)

Per regolarità finanziaria

Il Dirigente responsabile
Direzione Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO

(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)

Per verifica di legittimità

Il Responsabile della
Funzione Ufficio Legale
Claudia BONIFANTI

(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)

Il Dirigente responsabile
Direzione Opere Pubbliche
Sergio MANTO

(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)